
Numer zapytania Z48/2556/1/aktualizacja1

Tytuł zapytania Wykonanie instalacji elektrycznych dla nowych przenośników oraz
przestawienie stacji DH11/MC11

Kupiec prowadzący: Resztak, Grzegorz
Osoba kontaktowa w sprawach
merytorycznych:

Data złożenia: 2025-01-30 13:17:25
Waluta: PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia
przyjmowania ofert: 2025-01-30 15:00:00

Data i godzina zakończenia
przyjmowania ofert: 2025-02-06 14:00:00

Termin zadawania pytań (do
kiedy?): 2025-02-06 14:00:00

Załączniki tak

Treść zapytania

Szanowni Państwo,

W związku z planowanymi pracami modernizacyjnymi w Kopalni Radkowice, zapraszamy do złożenia oferty na
realizację kompleksowych prac w zakresie instalacji elektrycznych i infrastruktury sieciowej zgodnie z poniższym
zakresem.

Zakres prac

1. Rozłączenie oraz ponowne podłączenie przenośnika PT006 BC22 15kW

Prace obejmują:

Odłączenie przenośnika PT006 BC22 15kW od stycznikowni MC11 i podłączenie do MC7,
Modyfikację programu PLC i SCADA w sterowni Kowala,
Dostawę brakujących kabli siłowych i sterowniczych, złączy Harting oraz tras kablowych,
Dostosowanie pól siłowo-sterowniczych w MC7,
Wykonanie testów sygnałów, uruchomienie instalacji,
Dokumentację powykonawczą, pomiary, wsady programu.

� Termin realizacji: do 06.2025
� Termin składania ofert: 7 dni

2. Dostawa i montaż kompletnej instalacji elektrycznej dla nowego przenośnika PT…

Prace obejmują:

Instalację elektryczną dla przenośnika (2x 45kW + 4kW naciąg) z zasilaniem z MC11,
Montaż czujników ruchu, wyboczeń, wyłączników linkowych, oświetlenia,
Instalację ICV z widoczną przerwą oraz sygnalizacją przedrozruchową,
Wykonanie tras kablowych (L=150m),
Dostosowanie pól siłowo-sterowniczych w MC11,
Zmiany w programie PLC i SCADA, dokumentację techniczną oraz pomiary.

� Termin realizacji: do 06.2025
� Termin składania ofert: 7 dni

3. Wykonanie zewnętrznego złącza światłowodowego
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Prace obejmują:

Rozbudowę istniejącej sieci światłowodowej i miedzianej,
Rozdzielenie i przepięcie urządzeń w celu uwolnienia MC11 i jej przestawienia o 300m,
Dostawę wymaganych materiałów,
Pomiary, uruchomienie sieci oraz aktualizację dokumentacji.

� Załącznik: Schemat sieci przemysłowych (światłowód i miedź).

� Termin realizacji: do 06.2025
� Termin składania ofert: 7 dni

4. Dostawa i podłączenie kabla SN 15kV Bitner Ongckgż 3x16+3x16 L=200m

Opcja 1:

Dostawa nowego kabla, podłączenie, sprawdzenie projektowe nastaw zabezpieczeń SN w DH7,
Mufy/głowice SN, pomiary, uruchomienie,
Dostawa 40 stojaków kablowych.

Opcja 2:

Demontaż brakującego odcinka kabla z zasilania DH8,
Mufowanie, połączenie kabli między DH11–DH15 oraz DH8–DH14,
Sprawdzenie nastaw zabezpieczeń SN w DH7,
Dostawa 40 stojaków kablowych.

� Termin realizacji: do 06.2025
� Termin składania ofert: 7 dni

5. Przestawienie stacji DH11 wraz z kablami SN, NN, siecią światłowodową i przenośnikami
PT007/PT009

Prace obejmują:

Odkopanie i zabezpieczenie kabli oraz przepustów,
Transport i relokację stacji DH11, kabli SN i NN oraz światłowodów,
Wykonanie uziemienia, pomiary i uruchomienie instalacji,
Uwolnienie i ponowne podłączenie przenośników PT009, PT007, PT006,
Demontaż płyty ze złączami Harting, ułożenie nowej trasy kablowej, montaż płyty na PT008 lub w innym
wyznaczonym miejscu,
Sprzęt ciężki zapewnia zleceniodawca.

� Termin realizacji: do 06.2025 (3–4 dni robocze)
� Termin składania ofert: 7 dni

Dodatkowe informacje:

W ofercie prosimy o podanie szczegółowego harmonogramu realizacji oraz kosztorysu.
Oczekujemy gwarancji na wykonane prace oraz zastosowane materiały.

� Prosimy o przesłanie ofert w terminie do 7 dni od otrzymania zapytania.

Osoby kontaktowe w sprawach technicznych:
� Łukasz Kostrzewa – Sztygar ds. elektrycznych
� 572 700 306
� lukasz.kostrzewa@holcim.com

� Mateusz Pobocha – Nadsztygar elektryczny
� 502 786 668
� mateusz.pobocha@holcim.com

� Paweł Dziewięcki – Inżynier automatyk, nadsztygar elektryczny
� 502 786 928
� pawel.dziewiecki@holcim.com

W razie pytań prosimy o kontakt.

Pozdrawiam 
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LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp. Dokumenty
1. Ad 3_4 Schemat sieci SN.pdf
2. Ad 3_1 MC7 BC22 rezerwa.pdf
3. Ad 3_2 schemat stycznikowni MC11.pdf
4. Ad 3_1 MC11 BC22.pdf

PRODUKTY

Lp. Produkt Indeks/Nr
produktu Ilość Jednostka

miary Kategoria zakupowa

1.
Wykonanie instalacji elektrycznych

dla nowych przenośników oraz
przestawienie stacji DH11/MC11

1 szt.
060201 -

Maintenance of
Electrical/electronic

Equipment

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp. Kryterium Waga Czy kryterium
zmienne

Sposób
naliczania
punktów

Składowa oceny

1. Cena 1 Tak Zniżkowy Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp. Kryterium
1. Miejsce dostawy: siedziba
2. Koszt transportu: po stronie dostawcy
3. Termin płatności: 60 dni

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp. Pytanie
Brak pozycji
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SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych nie
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