

Numer zapytania	Z49/2556/1
Tytuł zapytania	Modernizacja procesu podnoszenia mieszadła oraz nadzoru pracy mieszadła w zbiorniku AGG klarownik
Kupiec prowadzący:	Reształ, Grzegorz
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2025-01-30 13:23:39
Waluta:	PLN

## TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2025-01-30 15:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2025-02-06 14:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2025-02-06 14:00:00

Załączniki	nie
------------	-----

### Treść zapytania

#### Szanowni Państwo,

W związku z planowaną modernizacją procesu pracy mieszadła w zbiorniku AGG klarownik, zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie prac zgodnie z poniższym zakresem.

#### Zakres prac

##### 1. Modernizacja systemu sterowania podnoszeniem mieszadła

Prace obejmują:

- Opracowanie i wdrożenie rozwiązania eliminującego problem „klepania” styczników (góra/dół) oraz zerwania śruby napędowej,
- Możliwe rozwiązania:
  - Filtr pracy w sterowniku PLC,
  - Urządzenie nadzorujące pobór prądu lub moment obrotowy,
  - Inne autorskie propozycje wykonawcy.

##### 2. Wykonanie systemu nadzoru pracy mieszadła

Prace obejmują:

- Zaprojektowanie i montaż urządzenia monitorującego prędkość mieszadła głównego klarownika, np. enkodera lub innego rozwiązania,
- Integracja z systemem PLC (szafa L100 lub sterownik AGG MC15),
- Implementacja alarmów, odczytów, limitów oraz blokad.

##### 3. System powiadamiania o zatrzymaniu mieszadła

Prace obejmują:

- Wykonanie i wdrożenie systemu powiadomień SMS o zatrzymaniu pracy mieszadła,
- Konfiguracja systemu powiadomień oraz testy działania.

#### Dodatkowe informacje:

- Możliwość przedstawienia kilku wariantów ofertowych i rozwiązań,

- Oczekujemy propozycji technologicznych wraz z uzasadnieniem ich skuteczności.

☐ **Termin realizacji: do 10 tygodni**

☐ **Termin składania ofert: 7 dni**

**Osoby kontaktowe w sprawach technicznych:**

☐ **Łukasz Kostrzewa - Sztygar ds. elektrycznych**

☐ 572 700 306

☐ lukasz.kostrzewa@holcim.com

☐ **Mateusz Pobocho - Nadsztygar elektryczny**

☐ 502 786 668

☐ mateusz.pobocho@holcim.com

☐ **Paweł Dziewięcki - Inżynier automatyk, nadsztygar elektryczny**

☐ 502 786 928

☐ pawel.dziewiecki@holcim.com

Prosimy o przesłanie ofert w terminie do 7 dni od otrzymania zapytania. W razie pytań prosimy o kontakt.

**Pozdrawiam**

Grzegorz Resztak

Kupiec

Holcim Polska S.A.

Warszawska 110

28-366 Małogoszcz, Poland

Mobile 572 700 383

[grzegorz.resztak@holcim.com](mailto:grzegorz.resztak@holcim.com)

[www.holcim.com](http://www.holcim.com)

**LISTA ZAŁĄCZNIKÓW**

Lp.	Dokumenty
	Brak pozycji

**PRODUKTY**

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Modernizacja procesu podnoszenia mieszadła oraz nadzoru pracy mieszadła w zbiorniku AGG klarownik		1	szt.	060201 - Maintenance of Electrical/electronic Equipment

**KRYTERIA OCENY OFERTY**

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

## KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 60 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

## DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
	Brak pozycji

## SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie