
Numer zapytania Z9/855/1

Tytuł zapytania Przetarg na wykonanie koncepcji modernizacji, magazynowania oraz
przygotowania materiałów do produkcji cementu i klinkieru.

Kupiec prowadzący: Tracki, Arkadiusz
Osoba kontaktowa w sprawach
merytorycznych:

Data złożenia: 2022-06-08 14:57:26
Waluta: PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia
przyjmowania ofert: 2022-06-08 15:00:00

Data i godzina zakończenia
przyjmowania ofert: 2022-07-01 15:00:00

Termin zadawania pytań (do
kiedy?): 2022-07-01 12:00:00

Załączniki tak

Treść zapytania

Zapytanie ofertowe na wykonanie koncepcji modernizacji, magazynowania
oraz przygotowania materiałów do produkcji cementu i klinkieru
uwzględniając:

1. Maksymalizację wydajności istniejącej suszarni żużla oraz popiołów mokrych z depozytu.
2. Nową instalację Vortexu do uzdatniania mieszaniny popioło-żużli typu V (redukcja wilgoci, rozdrobnienie

oraz transport materiału do istniejącej suszarni).
3. Adaptację istniejących silosów homo i budynku młynów surowca nr 1 i 2 w celu stworzenia selektywnego

systemu magazynowania materiałów sypkich takich jak: popioły V i W wraz z systemem ich transportu
oraz homogenizacji.

Osoby wyznaczone do kontaktów z oferentami:

Arkadiusz Tracki - Dział Zakupów; tel.kom. +48 572 700 189,

e-mail: arkadiusz.tracki@lafarge.com

Paweł Ludwicki - Część procesowa; tel. kom.: +48 784 975 668,

e-mail: pawel.ludwickii@lafarge.com

Grzegorz Trzeszkowski - Część Techniczna; tel. kom.: +48 502 786 088,

e-mail: grzegorz.trzeszkowski@lafarge.com

Leszek Pufelski- Część Techniczna; tel. kom. : +48 502 786 282,

e.mail: Leszek.Pufelski@lafarge.com

Jarosław Wilk - Koordynacja procesu; tel kom: + 48 501 730 730,

e.mail: Jaroslaw.Wilk@lafarge.com

I. Termin złożenia oferty : 01 lipca 2022 r.

II. Zakres zapytania ofertowego

 OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO
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W chwili obecnej  w Cementowni Małogoszcz trwa proces gruntownej modernizacji zakładu polegającej na
budowie nowej instalacji produkcji klinkieru oraz towarzyszącej infrastruktury włączając nowy magazyn surowca
(Załącznik 1 Mapa 3D). Magazyn ten będzie połączony z istniejącym magazynem surowców (Obiekt 5 zał. 1), z
który jest połączony taśmociągiem transportującym materiał do budynku młynów surowca. Jednocześnie pojawia
się potrzeba modernizacji istniejącej suszarni wykorzystywanej do suszenia żużla granulowanego oraz popiołów
mokrych z wykorzystaniem gorących gazów z wymiennika ciepła (Obiekt 4 zał 1) . Ponadto planowane jest
uruchomienie instalacji wstępnego przygotowania surowca do wspomnianej suszarni z wykorzystaniem
technologii Vortex (zał 2). Surowce do wymienionych instalacji będą dowożone samochodami i będą składowane
na zadaszonym nowo budowanym magazynie (Obiekt 2 zał 1) z nowym punktem rozładunkowym (Obiekt 1 zał 1)
oraz automatycznym systemem transportu materiału do magazynu. Z istniejącej instalacji dwóch pieców
klinkierowych pozostanie część obiektów w postaci budynku młynów surowca nr 1 i 2 wraz z częścią
magazynowania materiałów sypkich oraz ich homogenizacji (Obiekt 3 zał 1).

III. PRZEDMIOT ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie koncepcji oraz studium wykonalności dla następujących
instalacji:

A. Instalacja suszarni - maksymalizacja wydajności istniejącej instalacji suszenia popiołów i żużla. Zakres
koncepcji powinien uwzględniać analizę osiągnięcia optymalnych możliwości produkcyjnych i
eksploatacyjnych zgodnie z opisem przedstawionym w załączniku 2. Koncepcja powinna zawierać
elementy jak poniżej:

audyt procesowy, budowlany, elektryczny i mechaniczny suszarni
koncepcja optymalizacji układu podawania materiału z istniejącego magazynu
propozycja alternatywnej drogi podawania popiołów mokrych do suszarni
koncepcja optymalizacji wydajności suszarni
koncepcja transportu i dozowanie popiołów przesuszonych do MC1, MC2 MC4, MC5 i silosu betonowego

Koncepcja powinna również uwzględnić optymalne miejsce składowania osuszonego materiału wraz z jego
transportem oraz podawaniem do młynów cementu, na istniejący mieszalnik na Pakowni lub w obu wariantach.

       B. Instalacja Vortexu (wstępnego przygotowania mieszaniny popiołowo-żużlowej) (zał. 3).
Opracowanie powinno uwzględniać optymalne usytuowanie instalacji tj. należy wybrać z trzech      możliwych  -
patrz mapa w zał. 1:

koncepcja magazyn popiołów mokrych 
koncepcja transportu materiału z magazynu i dozowania do Vortexu
koncepcja zabudowa instalacji Vortex w optymalnej lokalizacji (młyny surowca 1 / 2 lub hala istniejącego
składu dodatków lub nowoprojektowane miejsce rozładunku materiałów do produkcji obok łamiarni) 
koncepcja podawania popiołów mokrych na suszarnię po przeprocesowaniu na instalacji Vortex (opis zał. 3)
składowanych w:

nowym składzie popiołów mokrych wg. projektu MAL01 (K5)
alternatywnym składzie pośrednim (do zaprojektowania w zależności od miejsca usytuowania
Vortexu) 

analiza możliwości bezpośredniego podawania materiału z instalacji Vortex na suszarnię bez konieczności
jego pośredniego magazynowania
analiza możliwości wykorzystania (w postoju suszarni) Vortexu do kruszenia popiołów suchych (zbiornik na
popioły suche + dozowanie popiołów suchych + transport popiołów suchych do silosów Homo)

W wariancie docelowym planowane jest wybudowanie dwóch instalacji Vortex.

        C. Adaptacja istniejących silosów homo i budynku młynów surowca nr 1 i 2 w celu stworzenia
selektywnego systemu magazynowania materiałów sypkich takich jak: popioły V i W                  wraz
z systemem ich transportu oraz homogenizacji:

inwentaryzacja silosów homo wraz z istniejącymi urządzeniami
koncepcja instalacji rozładunku materiału z autocystern popiołów V i W
koncepcja transportu z suszarni do silosów homo jeżeli wyniknie taka potrzeba z koncepcji suszarni
koncepcja transportu do nowego młyna surowca popiołów W wraz z systemem dozowania 
koncepcja transportu popiołów V na młynownię cementu (MC1, MC2, MC4 MC5) i mieszalnik na pakowni
koncepcja separacji popiołów V na różne frakcje
wstępna koncepcja produkcji mieszanek popiołów, mielonego żużla i cementu z wykorzystaniem  nowego 
miksera wraz z terminalem załadowczym

 Projekt rozładunku z silosów Homo powinien uwzględniać:

wstępną koncepcję transportu do instalacji sekwestracji dwutlenku węgla w instalacji wypału klinkieru
wstępna koncepcja rozdrabniania popiołów w instalacji młynów cementu  - transport i dozowanie popiołu
W do instalacji Młyna Cementu Nr 1 , 2 , 4 , 5
wstępna koncepcja dozowanie popiołów W  do istniejącej  instalacji  mieszalnika cementu zlokalizowanego
na pakowni cementu

Oczekujemy zaproponowania logicznych etapów modernizacji poszczególnych obszarów podanych powyżej z
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zachowaniem następujących priorytetów:

1. Modernizacja suszarni
2. Instalacja Vortexu do wstępnego przygotowania materiału do suszarni
3. Silosy homo

W przypadku zaakceptowania przygotowanej koncepcji planowane jest w przyszłości konieczność wykonania
projektu architektonicznego do pozwolenia na budowę, projektu technicznego do pozwolenia na użytkowania oraz
projektów wykonawczych, w zakresie ogólnobudowlanym wraz z konstrukcjami stalowymi, mechanicznym,
elektrycznym, instalacji sanitarnych i p-poż po podjęciu decyzji o kolejności wykonania poszczególnych instalacji.
Będzie to przedmiotem odrębnego postępowania zakupowego i może być podzielone na etapy w zależności od
planowanego na lata 2023-2025 terminu uruchomienia ich poszczególnych części.

Koncepcje powinny uwzględniać część konstrukcyjną, mechaniczną i elektryczną i zawierać w sobie:  

schematy technologiczne - wersja elektroniczna (pdf + dwg)
wykaz maszyn i urządzeń (moc, waga, główne parametry),
ilość stali [t], betonu [m3] i innych głównych elementów dostaw
rysunki tj. mapa + ogólne rzuty z ewentualnym rozrysowaniem kluczowych elementów (pdf + dwg)
koszt operacyjny (zużycie energii elektrycznej i cieplnej oraz koszty obsługi i UR) dla poszczególnych
koncepcji (xls)
oszacowanie niezbędnych nakładów inwestycyjnych na realizację koncepcji w podziale na etapy ich
realizacji
opis techniczny i studium wykonalności wraz z uzasadnieniem wybrania proponowanych rozwiązań (doc) -
wskazaną koncepcję należy porównać z innym rozwiązaniem technicznym (np. nowa suszarnia)

IV. Przygotowanie oferty

Oferta powinna zawierać:

cenę ryczałtową za poszczególne punkty (koncepcje) zgodnie z opisanym powyżej zakresem prac
modernizacyjnych - należy wypełnić tabelę rozbicia kosztów - patrz załącznik 5
harmonogram czasowy realizacji poszczególnych koncepcji - należy wypełnić odpowiednie kolumny w
załączniku  5
termin ważności oferty
ilości i stawki roboczogodzin dla projektanta, kierownika projektu itp. - należy wypełnić odpowiednie
kolumny w załączniku 5

Poszczególne etapy realizacji zlecenia w przypadku wyrażenia gotowości do uczestniczenia w procesie wyboru
zleceniobiorcy:

1. Wizyta na terenie Cementowni Małogoszcz w celu dokonania wizji lokalnej oraz wyjaśnienie zakresu
wymaganych prac oraz oczekiwań ze strony zleceniodawcy.

2. Przygotowanie oferty - uzupełnienie wymaganych przez oferenta informacji oraz dokumentacji
3. Wybór ofert.

Do oferty należy dołączyć ponadto:

Dokumenty rejestracyjne firmy (kopie/wyciągi)
Potwierdzenie zgłoszenia rejestracyjnego podatku od towarów i usług
Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach – wystawione przez Urząd Skarbowy i ZUS
Oświadczenie o wielkości obrotu w roku poprzednim
Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu, zobowiązań w przypadku jego wygrania i przyjęciu
ich bez zastrzeżeń
Oświadczenie, że oferent uważa się za związanego ofertą co najmniej w okresie jej ważności

Warunki płatności:

Faktura płatna w ciągu 60 dni po odbiorze prac i otrzymaniu faktury,

Podczas realizacji prac muszą być przestrzegane następujące zasady:

Zleceniobiorca zobowiązuje się do przestrzegania „Warunków współpracy z Lafarge”, które stanowi
załącznik nr 12 - LB3.06.01.PR02.02 - Wymagania BiOZ i OŚ Lafarge, który będzie dołączony do umowy.
Pracownicy Zleceniobiorcy muszą spełniać następujące wymagania:

Posiadać jednakowe ubrania zgodne z przepisami BHP;
Posiadać identyfikatory;
Stosować kaski i okulary ochronne;
Posiadać uprawnienia określone przepisami uprawniające do wykonywania poszczególnych prac.

Zleceniobiorca musi posiadać:
posiadać ubezpieczenie od ryzyka wyrządzenia szkód materialnych i osobowych do kwoty jednego miliona
złotych (1 000 000 PLN) lub podać proponowaną wysokość ubezpieczenia uwzględnioną w ofercie
bezwzględnie stosować przepisy: wynikające z Ustawy z dnia 26.06.1974 (z późniejszymi zmianami),
Kodeksu Pracy (Dział X) oraz Ustawy z dnia 07.07.1994 - Prawo Budowlane wraz z aktami wykonawczymi;
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Zleceniodawca zastrzega sobie prawa jak niżej:

wyłączenie części obszarów/zakresu dostawy z przetargu
odwołanie przetargu lub wyników przetargu bez podania przyczyny
nieinformowanie oferentów o rezultacie przetargu
negocjacjach z wybranymi oferentami
podzielenie zakresu przetargu pomiędzy różnych oferentów

Wszelkich informacji technicznych udzielają:

w sprawach dotyczących suszarni - Grzegorz Trzeszkowski
w sprawach dotyczących Vortexu - Leszek Pufelski
w sprawach dotyczących silosów homo - Leszek Pufelski

Ofertę należy przesłać w terminie do 01.07.2022 do działu Zakupów Lafarge Cement S.A.

Arkadiusz Tracki: +48 572 700 189 - e:mail arkadiusz.tracki@lafarge.com

 

5. Wymagania BHP przy wykonywaniu prac na terenie cementowni

 

     Prace muszą być wykonywane pod nadzorem osoby lub osób posiadających uprawnienia budowlane w
wymaganej specjalności. W przypadku zatrudniania podwykonawców, Wykonawca musi, uzyskać pisemną zgodę
Zamawiającego na zawarcie umowy z  poszczególnym podwykonawcą. W tym celu Wykonawca przedstawi
Zamawiającemu do akceptacji projekt umowy z podwykonawcą oraz część dokumentacji dotyczącą zakresu robót
podwykonawcy. Warunkiem wystawienia faktury końcowej przez Wykonawcę, będzie podpisanie protokołu
odbioru końcowego. Podpisanie protokołu odbioru nastąpi po przedłożeniu przez Wykonawcę stosownych
dokumentów świadczących w sposób jednoznaczny o uregulowaniu płatności w stosunku do podwykonawców.

 

W czasie wykonywania robót na terenie cementowni obowiązkowo należy nosić:

- kask ochronny z paskiem podbrudkowym   - kamizelkę odblaskową

- okulary ochronne                                        - buty z wkładką antyprzebiciową

 

Załączniki:

Załącznik 1 - Mapa 3 D usytuowanie instalacji

Załącznik 2 – Suszarnia

Załącznik 3 – Vortex

Załącznik 4 – Silosy homo

Załącznik 5 – Rozbicie kosztów 
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LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp. Dokumenty
1. Załącznik nr_1.JPG
2. Załącznik nr_2.docx
3. Załącznik nr_3.docx
4. Załącznik nr_4.docx
5. Załącznik 5 - Rozbicie kosztów.xlsx

PRODUKTY

Lp. Produkt Indeks/Nr
produktu Ilość Jednostka

miary
Kategoria
zakupowa

1. Modernizacja suszarni 0 1 szt. 080403 -
Crusher Dryer

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp. Kryterium Waga Czy kryterium
zmienne

Sposób
naliczania
punktów

Składowa oceny

1. Cena 0.35 Tak Zniżkowy Tak
2. Doświadczenie 0.3 Nie Zwyżkowy Nie
3. Referencje 0.2 Nie Zwyżkowy Nie
4. Czas wykonania usługi 0.15 Tak Zniżkowy Nie

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp. Kryterium
1. Termin płatności: 60 dni

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp. Pytanie
Brak pozycji
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SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych nie
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