

Numer zapytania	Z19/14/1
Tytuł zapytania	Zakres Remontu Cementownia Kujawy- elektryka WTA 2025
Kupiec prowadzący:	Czynsz, Katarzyna
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Kusz, Sebastian
Data złożenia:	2024-07-11 12:53:12
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2024-07-11 13:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2024-07-31 13:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2024-07-30 13:00:00

Załączniki	tak
------------	-----

Treść zapytania

Witam,

W związku z planowanym remontem zimowym WTA 2025 w Cementowni Kujawy Hocim Polska S.A. w Piechcinie zachęcam Państwa do wzięcia udziału w zapytaniu ofertowym mającym na celu wyłonienie wykonawców prac remontowych dla urządzeń linii technologicznych - zakres elektryczny

Całość zakresów znajdziecie Państwo w załączonych plikach (proszę o odesłanie zwrótnie wypełnionych plików). Dopuszczona jest możliwość składania ofert tylko na pojedyncze zakresy.

Wstępny termin robót styczeń 2025 – (wstępnie od 07.01.2025) Podany termin jest terminem orientacyjnym i Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu.

W celu przeprowadzenia wizji lokalnej i dokładnego omówienia zakresu proszę kontaktować się z **Bartłomiej Maciejewski Kierownik Działu Przygotowania Utrzymania Ruchu tel +48 502786260**

mail: bartlomiej.maciejewski@holcim.com oraz Radosław Bosiacki Planista ds. mechanicznych tel. +48 572700274 mail. radoslaw.bosiacki@holcim.com

Wizja lokalna będzie możliwa do przeprowadzenia w trzech wyznaczonych przez zleceniodawcę terminach.

Oferty składane bez odbycia wizji lokalnej na terenie zakładu będą odrzucane!

Ostateczny zakres usługi może ulec zmianie.

W Holcim Polska S.A. obowiązuje 60 dniowy termin płatności po wykonaniu usługi.

Proszę o potwierdzenie chęci wzięcia udziału w przetargu bądź rezygnacji osobną wiadomością mailową na **katarzyna.czynsz@holcim.com do środy 31.07.2024**

Termin składania ofert drogą mailową na **katarzyna.czynsz@holcim.com do 31.07.2024**

Informujemy również, iż ostateczne negocjacje techniczno-cenowe będziemy prowadzić tylko z wybranymi oferentami!

Pozdrawiam

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Osoby kontaktowe do zapytań ofertowych WTA2025xlsx.xlsx
2.	ogolne-warunki-dostaw-i-uslug.pdf
3.	Wymagania BHP i OŚ dla Wykonawców HOLCIM POLSKA SA 2024_04_10.docx
4.	LJ1_02_01_PR001_08WzorPoleceniasluzbowegoWyd_1_20200101(3)(6) (1).docx
5.	Automatyka i elektryka obiekt terminale 6-7 (1).xlsx
6.	Automatyka i elektryka obiekt terminale 6-7.xlsx
7.	Czujniki ruchu oraz wyłączniki krańcowe MC4.xlsx
8.	Czujniki wibracji, przetworniki wibracji.xlsx
9.	Elektryka MC4.docx
10.	Elektryka obiektowa linii wypału.docx
11.	Elektryka podstacja 408.docx
12.	Elektryka podstacja MC3 wraz z suwnicą.docx
13.	Elektryka podstacja MC4.docx
14.	Elektryka podstacje linii wypału.docx
15.	Elektryka podstacje MC1, MC2, SOII.docx
16.	Foliomat,paletyzarka ,pakowaczka nr 2.xls
17.	Foliomat,paletyzarka ,pakowaczka nr 4.xls
18.	Kalibracja przetworników.docx
19.	Linia nr 2 zakres.docx
20.	Linia nr 4 zakres.docx
21.	Linia wypału -wykaz silników.xls
22.	Lista odpływów cement.xls
23.	Lista odpływów MC4.xlsx
24.	Lista odpływów podstacja MC1, MC2, SOII.xls
25.	Lista odpływów podstacja MC3.xls
26.	Lista odpływów.xlsx
27.	Lista przetworników i punktów pomiarowych.xlsx
28.	Lista silników do pomiaru WTA2025.xlsx
29.	MC4 silniki.xls
30.	MCC Wypał klinkieru.xls
31.	Pomiary ciśnienia MC4.xlsx
32.	Pomiary poziomu MC4.xlsx
33.	Pomiary temperatury MC4.xlsx
34.	Przegląd pomiarów temperatury AKPiR MC4.doc
35.	Przegląd AKPiA na lini wypału-20240709T110412Z-001.zip
36.	Przegląd AKPiR młyn węgla.docx
37.	Przegląd AKPiR na linii wypału (1).doc
38.	Przegląd AKPiR na linii wypału.doc
39.	Przegląd AKPiR oraz elektryka obiektowa MC3 (1).xlsx
40.	Przegląd AKPiR oraz elektryka obiektowa MC3.xlsx
41.	Przegląd analizatora gazowego 2 cyklon.docx

42.	Przegląd analizatora wlot do pieca.docx
43.	Przegląd analizatora wolnego wapna.doc
44.	Przegląd analizatorów gazowych IdFan i węgiel.docx
45.	Przegląd ICV.xlsx
46.	Przegląd Paliwa alternatywne obiekt.xls
47.	Przegląd pomiarów ciśnień AKPiR MC4.doc
48.	Przegląd pomiarów poziomu AKPiR MC4.doc
49.	Przegląd pomiarów wibracji AKPiR MC4.doc
50.	Przegląd samplera AKPiR MC4.doc
51.	Przegląd wyłączników krańcowych i czujników ruchu AKPiR MC4.doc
52.	Silniki linia nr 2.xls
53.	Silniki linia nr 4.xls
54.	Transport cementu i sulfaty zakres.docx
55.	Wykaz silników cement (1).xlsx
56.	Wysyłka cementu terminale 1-5 zakres.docx
57.	Wykaz silników cement.xlsx
58.	Zakres pomiaru skuteczności od porażenia i rezystancji silników.docx
59.	Zakres przeglądu rozdzielni terminale 6-7.docx
60.	Zakres remontowy transportu klinkieru na młyny cementu (1).docx
61.	Zakres remontowy transportu klinkieru na młyny cementu.docx
62.	zakres remontu tras kablowych przenośników 402BC71 i 402BC19.docx

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	1		1	szt.	060202 - Maintenance of Mechanical Equipment

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
Brak pozycji					

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Miejsce dostawy: siedziba
2.	Koszt transportu: po stronie dostawcy
3.	Termin płatności: 60 dni

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
	Brak pozycji

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	tak
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie